



## R. Ayuntamiento 2018-2021 de Nuevo Laredo, Tamaulipas Convocatoria Pública 2020-18

En cumplimiento con los artículos 35 fracción I, 36 párrafo primero, 37 y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento 2018-2021 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y morales a participar en la licitación de las siguientes obras, que se llevarán a cabo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-2020)  
Especialidad: 400 (Urbanización)

Concurso	Descripción y Ubicación	Venta de Bases	Visita a la Obra	Junta de Aclaraciones	Recepción y Apertura de Proposiciones Técnica y Económica	Fallo	Plazo de Ejecución	Capital Mínimo
LP-AP-FISM-01/20-04614	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO POR EL KILÓMETRO 215 DE LA CARRETERA NACIONAL MONTERREY-NUEVO LAREDO, LADO PONIENTE ENTRE FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO Y FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN.	Del 01 al 10 de octubre de 2020	07-octubre-2020 10:00 Horas	08-octubre-2020 10:00 Horas	15-octubre-2020 10:30 Horas	19-octubre-2020 11:00 Horas	60 Días Naturales	300,000.00
LP-DS-FISM-02/20-04614	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE LAGO DE CHAPALA Y LAGO DE PATZCUARO, POR LA CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE AMADO NERVO Y LAGO DE CAMECUARO, POR LAGO DE XOCHIMILCO ENTRE YUCATÁN Y PRIVADA LAGO DE XOCHIMILCO, POR YUCATÁN ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAGO DE CHAPALA, POR AMADO NERVO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAGO DE CHAPALA Y POR PRIVADA LAGO DE XOCHIMILCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAGO DE CHAPALA EN LA COLONIA PROYECTO LUZ.	Del 01 al 10 de octubre de 2020	07-octubre-2020 10:30 Horas	08-octubre-2020 10:30 Horas	15-octubre-2020 11:15 Horas	19-octubre-2020 11:00 Horas	60 Días Naturales	300,000.00
LP-DS-FISM-03/20-04614	CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO COMO SEGUNDA ETAPA EN LAS CALLES FELIPE ZEPEDA ENTRE LIMITE PONIENTE Y BLVD LOS PRESIDENTES, POR LA CALLE EDUARDO ALARCON ENTRE LIMITE PONIENTE Y BLVD LOS PRESIDENTES, POR BLVD LOS PRESIDENTES ENTRE FELIPE ZEPEDA Y EMILIANO ZAPATA, POR ESTEBAN SALINAS ENTRE MACEDONIO GUERRA Y BLVD LOS PRESIDENTES, POR BLVD PRESIDENTES ENTRE ESTEBAN SALINAS Y JOSE BROSSING, POR GUADALUPE SALINAS ENTRE	Del 01 al 10 de octubre de 2020	07-octubre-2020 11:00 Horas	08-octubre-2020 11:00 Horas	15-octubre-2020 12:00 Horas	19-octubre-2020 11:00 Horas	60 Días Naturales	750,000.00

	<p>AVENIDA MONTERREY Y LIMITE ORIENTE, POR RICARDO DE HOYOS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y ANDRES MARTINEZ, POR LUCIANO TREVIÑO ENTRE MONTERREY Y ANDRES MARTINEZ, POR JESUS CARDENAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y LIMITE ORIENTE, POR JUAN RAMOS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y LIMITE ORIENTE, POR HECTOR CANALES ENTRE ANDRES MARTINEZ Y LIMITE ORIENTE, POR PIO QUINTO TREVIÑO ENTRE ANDRES MARTINEZ Y LIMITE ORIENTE, POR CARLOS E CANTU ROSAS ENTRE ANDRES MARTINEZ Y LIMITE ORIENTE POR ANDRES MARTINEZ ENTRE GUADALUPE GARCIA Y BLVD LOS PRESIDENTES, POR MARCELINO PÉREZ ENTRE AVENIDA MONTERREY Y BOULEVARD LOS PRESIDENTES, POR LUIS GARCÍA ENTRE AVENIDA MONTERREY Y ARTURO CORTÉZ VILLADA, POR LA CALLE ISMAEL VILLARREAL PEÑA ENTRE RUPERTO VILLARREAL GARCÍA Y ARTURO CORTÉZ VILLADA, POR ISMAEL VILLARREAL GARCÍA ENTRE ANDRÉS MARTINEZ Y PRIVADA BASILIO RAMOS, POR RUPERTO VILLARREAL MONTEMAYOR ENTRE ANDRÉS MARTÍNEZ Y ARTURO CORTÉZ VILLADA, POR ERNESTO FERRARA ENTRE BASILIO RAMOS Y LUIS RAMOS, POR TELÉSFORO MACIAS ENTRE BASILIO RAMOS Y LUIS RAMOS, POR HEBERTO VILLARREAL GARCÍA ENTRE LUIS GARCÍA Y FRANCISCO GARZA GUTIÉRREZ Y POR ARTURO CORTÉZ VILLADA ENTRE MARCELINO PÉREZ Y FRANCISCO GARZA GUTIÉRREZ, EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES.</p>							
<p>LP-DS-FISM-04/20-04614</p>	<p>CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GLADIOLA ENTRE LÍMITE ORIENTE Y LÍMITE PONIENTE, POR LA CALLE VIOLETA ENTRE LAURELES Y LÍMITE ORIENTE, POR LA CALLE ORQUÍDEA ENTRE AZUCENA Y ROSAL, POR LA CALLE MAGNOLIA ENTRE CLAVEL Y ROSAL, POR LA CALLE TULIPÁN ENTRE CLAVEL Y ROSAL, POR LA CALLE BUGAMBILIA ENTRE CLAVEL Y ROSAL, POR LA CALLE JAZMÍN ENTRE ROSAL Y LÍMITE PONIENTE, POR LA CALLE AMAPOLA ENTRE LÍMITE ORIENTE Y LÍMITE PONIENTE, POR LA CALLE CLAVEL ENTRE MAGNOLIA</p>	<p>Del 01 al 10 de octubre de 2020</p>	<p>07-octubre-2020 11:30 Horas</p>	<p>08-octubre-2020 11:30 Horas</p>	<p>16-octubre-2020 09:00 Horas</p>	<p>20-octubre-2020 11:00 Horas</p>	<p>60 Días Naturales</p>	<p>750,000.00</p>

	Y BUGAMBILIA, POR LA CALLE AZUCENA ENTRE MAGNOLIA Y AMAPOLA EN LA COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS 2 ( SEGUNDA ETAPA ), EN LA COLONIA GRANJAS ECONOMICAS 2.							
LP-DS-FISM-05/20-04614	CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO DE BARBERENA ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y GRAN CALZADA, POR VICENTE GONZÁLEZ SANTIANES ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y AVENIDA GRAN CALZADA, POR LA CALLE CAPITÁN JUAN MIGUEL ZOZAYA ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y AVENIDA GRAN CALZADA, POR LA CALLE TENIENTE CORONEL FRANCISCO DE ECHEGARAY ENTRE AVENIDA EL SABINO Y AVENIDA GRAN CALZADA, POR LA CALLE TENIENTE CORONEL MANUEL IGNACIO DE ESCANDÓN ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y AVENIDA GRAN CALZADA, POR LA CALLE TENIENTE CORONEL JOSÉ ANTONIO FLORES ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN FELIPE VILLANUEVA GUTIRREZ Y AVENIDA GRAN CALZADA, POR LA CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO AGUILAR RUBÍ ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y AVENIDA GRAN CALZADA, POR AVENIDA PROLONGACIÓN FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ ENTRE FRANCISCO DE BARBERENA Y TENIENTE CORONEL ROBERTO AGUILAR RUBÍ Y POR EL SABINO ENTRE TENIENTE CORONEL FRANCISCO DE ECHEGARAY Y ANÁLOGA EN LA COLONIA ARLIN.	Del 01 al 10 de octubre de 2020	07-octubre-2020 12:00 Horas	08-octubre-2020 12:00 Horas	16-octubre-2020 09:45 Horas	20-octubre-2020 11:00 Horas	60 Días Naturales	800,000.00
LP-DS-FISM-06/20-04614	REHABILITAR Y REUBICAR EL SUBCOLECTOR SURPONIENTE DE 61 CENTÍMETROS, POR LA CALLE ACIANO ENTRE SUBCOLECTOR SURPONIENTE (COLECTOR CONCORDIA) Y EL LÍMITE NORTE Y 81.80 METROS HACIA EL PONIENTE DE LA CALLE ACIANO (DEL POZO 05 AL POZO 07 DEL SUBCOLECTOR SURPONIENTE EXISTENTE), LADO PONIENTE DEL FRACCIONAMIENTO LOS GALLEGOS.	Del 01 al 10 de octubre de 2020	07-octubre-2020 12:30 Horas	08-octubre-2020 12:30 Horas	16-octubre-2020 10:30 Horas	20-octubre-2020 11:00 Horas	60 Días Naturales	400,000.00

<p>LP-ELEC-FISM-07/20-04614</p>	<p>CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE LOS PINOS, POR LA CALLE NEVADA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE NAVIDAD, POR LA CALLE NOCHEBUENA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE NAVIDAD, POR LA CALLE DE LOS PINOS ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE NAVIDAD, POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AVENIDA QUERÉTARO Y AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE EN LA COLONIA BLANCA NAVIDAD (RAMAL I).</p>	<p>Del 01 al 10 de octubre de 2020</p>	<p>07-octubre-2020 13:00 Horas</p>	<p>08-octubre-2020 13:00 Horas</p>	<p>16-octubre-2020 11:15 Horas</p>	<p>20-octubre-2020 11:00 Horas</p>	<p>60 Días Naturales</p>	<p>1,350,000.00</p>
<p>LP-ELEC-FISM-08/20-04614</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL 2 (NORTE) CALLE POSADA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y PRIVADA VILLANCICOS, PRIVADA CAMPANAS ENTRE CALLE POSADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIVADA ARBOLITOS ENTRE CALLE POSADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIVADA ESFERAS ENTRE CALLE POSADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIVADA PROSPERIDAD ENTRE CALLE POSADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIVADA SANTA ENTRE CALLE POSADA Y 57 METROS LINEALES. HACIA LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIVADA ESCARCHA ENTRE CALLE POSADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIVADA PASTORES ENTRE CALLE POSADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIVADA ESTRELLA ENTRE CALLE POSADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIVADA PINOS ENTRE CALLE POSADA Y 59 METROS LINEALES HACIA LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 22 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE POSADA Y 58 METROS LINEALES HACIA LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE NAVIDAD ENTRE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSIDAD Y 59 METROS LINEALES DE LA CALLE POSADA HACIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LATERAL BOULEVARD UNIVERSIDAD ENTRE CALLE NAVIDAD Y PRIVADA LUCERO, PRIVADA VILLANCICOS ENTRE PRIVADA TRINEO Y LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSIDAD, PRIVADA TRINEO ENTRE PRIVADA VILLANCICOS Y PRIVADA LUCERO, LATERAL BOULEVARD</p>	<p>Del 01 al 10 de octubre de 2020</p>	<p>07-octubre-2020 13:30 Horas</p>	<p>08-octubre-2020 13:30 Horas</p>	<p>16-octubre-2020 12:00 Horas</p>	<p>20-octubre-2020 11:00 Horas</p>	<p>60 Días Naturales</p>	<p>1,500,000.00</p>

	UNIVERSIDAD ENTRE PRIVADA VILLANCICOS Y EJERCITO TRIGARANTE, EJERCITO TRIGARANTE ENTRE LATERAL BOULEVARD UNIVERSIDAD Y 112 METROS LINEALES HACIA EL NORTE, EN LA COLONIA BLANCA NAVIDAD RAMAL II NORTE							
LP-ELEC-FISM-09/20-04614	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN POR JOSÉ BROSING ENTRE BOULEVARD LOS PRESIDENTES Y LÍMITE PONIENTE, ESTEBAN SALINAS ENTRE BOULEVARD LOS PRESIDENTES Y LÍMITE PONIENTE, EDUARDO ALARCÓN ENTRE BOULEVARD LOS PRESIDENTES Y LÍMITE PONIENTE, FELIPE ZEPEDA ENTRE BOULEVARD LOS PRESIDENTES Y LÍMITE PONIENTE, BOULEVARD. LOS PRESIDENTES ENTRE EDUARDO ALARCÓN Y FELIPE ZEPEDA, EMILIANO ZAPATA CUERPO NORTE ENTRE BOULEVARD LOS PRESIDENTES Y 154 METROS LINEALES HACIA EL PONIENTE, EMILIANO ZAPATA CUERPO SUR ENTRE MACEDONIO GUERRA Y 34 METROS LINEALES HACIA EL ORIENTE, EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES.	Del 01 al 10 de octubre de 2020	07-octubre-2020 14:00 Horas	08-octubre-2020 14:00 Horas	16-octubre-2020 12:45 Horas	20-octubre-2020 11:00 Horas	60 Días Naturales	500,000.00
LP-ELEC-FISM-10/20-04614	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AVENIDA ANTONIO GALLEGOS ENTRE ISIDRO GALLEGOS Y GUADALUPE GALLEGOS, AVENIDA FERNANDO GALLEGOS ENTRE LIMITE NORTE Y 43 METROS LINEALES HACIA EL SUR DE CALLE GUADALUPE GALLEGOS, AVENIDA JORGE GALLEGOS ENTRE ISIDRO GALLEGOS Y LIMITE NORTE, AVENIDA JOSE LUIS GALLEGOS ENTRE GUADALUPE GALLEGOS Y 41 METROS LINEALES HACIA EL SUR, AVENIDA LAS TORRES ENTRE GUADALUPE GALLEGOS Y 30 METROS LINEALES HACIA EL SUR Y DE GUADALUPE GALLEGOS 28 METROS LINEALES HACIA EL NORTE, CALLE GUADALUPE GALLEGOS ENTRE ANTONIO GALLEGOS Y JOSE LUIS GALLEGOS, EN LA COLONIA LOS GALLEGOS.	Del 01 al 10 de octubre de 2020	07-octubre-2020 14:30 Horas	08-octubre-2020 14:30 Horas	19-octubre-2020 09:00 Horas	21-octubre-2020 11:00 Horas	60 Días Naturales	400,000.00
LP-ELEC-FISM-11/20-04614	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA BULEVAR COLOSIO NORPONIENTE ENTRE CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS Y PROLONGACIÓN RAMÓN GUERRERO, POR PROLONGACIÓN RAMÓN GUERRERO ENTRE	Del 01 al 10 de octubre de 2020	07-octubre-2020 15:00 Horas	08-octubre-2020 15:00 Horas	19-octubre-2020 09:45 Horas	21-octubre-2020 11:00 Horas	60 Días Naturales	700,000.00

	BULEVAR COLOSIO NORPONIENTE Y SAN NARCISO, POR SAN NARCISO ENTRE PROLONGACIÓN RAMÓN GUERRERO Y LÍMITE NORTE, POR 18 DE OCTUBRE ENTRE SAN NARCISO Y LARENSE EN LA COLONIA TRANSFORMACIÓN SOCIAL (LÍNEA TRONCAL) RAMAL 1.							
LP-ELEC-FISM-12/20-04614	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE AURORA ENTRE SAN NARCISO Y LARENSE, LIBERTADORES ENTRE AURORA Y LIMITE NORTE, GALLEGOS ENTRE AURORA Y LIMITE NORTE, 2 DE NOVIEMBRE ENTRE AURORA Y LIMITE NORTE Y LARENSE ENTRE AURORA Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.	Del 01 al 10 de octubre de 2020	07-octubre-2020 15:30 Horas	08-octubre-2020 15:30 Horas	19-octubre-2020 10:30 Horas	21-octubre-2020 11:00 Horas	60 Días Naturales	800,000.00
LP-PAV-FISM-13/20-04615	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA POR LA CALLE MANUELITA VÁLDEZ ENTRE ESTEFANÍA BARRERA Y BELISARIO RAMOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL.	Del 01 al 10 de octubre de 2020	07-octubre-2020 16:00 Horas	08-octubre-2020 16:00 Horas	19-octubre-2020 11:15 Horas	21-octubre-2020 11:00 Horas	60 Días Naturales	400,000.00
LP-PAV-FISM-14/20-04615	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA CALLE GENERAL CEDILLO ENTRE RÍO LOIRA Y SAN LORENZO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VOLUNTAD Y TRABAJO 3.	Del 01 al 10 de octubre de 2020	07-octubre-2020 16:30 Horas	08-octubre-2020 16:30 Horas	19-octubre-2020 12:00 Horas	21-octubre-2020 11:00 Horas	60 Días Naturales	400,000.00
LP-PAV-FISM-15/20-04615	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA CALLE QUITO ENTRE ATENAS E IRLANDA EN LA COLONIA REFORMA URBANA.	Del 01 al 10 de octubre de 2020	07-octubre-2020 17:00 Horas	08-octubre-2020 17:00 Horas	19-octubre-2020 12:45 Horas	21-octubre-2020 11:00 Horas	60 Días Naturales	450,000.00

**A: Requisitos para participar:**

Las personas deberán contar con las bases de licitación que podrán adquirir, a un costo de \$2,500.00, en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicada en Arteaga 3900, Sector Aduana, (frente a la plaza 1° de Mayo) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, debiendo presentar la solicitud de inscripción dirigida al **C. Arg. Jaime Ruiz Rendón**, secretario de obras públicas, desarrollo urbano y medio ambiente.

La presentación de esta solicitud se hará en horas hábiles de 09:00 a 14:00 horas y será acompañada de los siguientes documentos:

- 1.- Estados financieros auditados o última declaración fiscal anual inmediata anterior que demuestre el capital contable requerido.
- 2.- Testimonio del acta constitutiva en caso de personas morales o alta en la S.H.C.P. para personas físicas.
- 3.- Relación de los contratos de obras en vigor que tenga celebrados con la Administración Pública y con particulares, señalando el importe total contratado, así como el monto por ejercer desglosado por anualidad (avance de obras).
- 4.- Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en trabajos similares a los que son motivo de esta licitación.
- 5.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
- 6.- Las personas ya inscritas en el Padrón de Contratista del Municipio de Nuevo Laredo, deberán acompañar el certificado de inscripción.

**B: Disposiciones generales y fallo:**

- 1.- La presentación y apertura de las proposiciones se hará en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Victoria número 4610 Altos, Colonia Hidalgo, (frente al Parque Narciso Mendoza) en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
- 2.- Las obras se realizarán con recursos **Municipales, provenientes del programa Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-2020).**
- 3.- Fecha estimada para el inicio de los trabajos: **26 de octubre de 2020**
- 4.- Se otorgará un 30% de anticipo para compra de materiales y para inicio de obra.
- 5.- Si alguna persona participa en dos o más licitaciones, ya sea en una o varias entidades federativas con la misma plantilla de personal, maquinaria y equipo de construcción y que debe tener en disponibilidad según las estipulaciones anotadas, antes de la primera adjudicación a su favor, automáticamente quedará descartada para contratarse en el resto de las que se haya inscrito.
- 6.- La Secretaría a través de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitirá el fallo mediante el cual, adjudicará el contrato a la persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y cuente con la experiencia requerida y disponibilidad para la ejecución de los trabajos. Si una vez analizados los criterios anteriores, resulta que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la secretaría, el contrato se adjudicará a quien de entre los proponentes presente la propuesta solvente económica más baja ( $\pm 15\%$  del presupuesto base) de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas,

- 7.- Para cualquier inconformidad relacionada con el resultado del fallo, solo procederá el Recurso de Revocación que establece el artículo 96 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.  
8.- La información de esta convocatoria puede ser consultada en la página web: [www.nld.gob.mx](http://www.nld.gob.mx).  
9.- para cumplimiento y plena validez, el Secretario del Ayuntamiento autoriza con su firma el presente documento, con fundamento en lo previsto por la fracción v del artículo 68 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 01 de Octubre de 2020



**C.P. Oscar Enrique Rivas Cuéllar**  
Presidente Municipal

A t e n t a m e n t e



**Lic. Raúl Cardenas Thomae**  
Secretario del Ayuntamiento

FR-06-01-02  
Revisión No. 01