



GOBIERNO DE
NUEVO LAREDO

R. Ayuntamiento 2021-2024 de Nuevo Laredo, Tamaulipas Convocatoria Pública 2022-11

En cumplimiento con los artículos 35 fracción I, 36 párrafo primero, 37 y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento 2021-2024 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y morales a participar en la licitación de las siguientes obras, que se llevarán a cabo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Programa: Obra Directa Municipal (OD-2022)
Especialidad: 400 (Urbanización)

Concurso	Descripción y Ubicación de la Obra	Venta de Bases	Visita a la Obra	Junta de Aclaraciones	Recepción y Apertura de Proposiciones Técnica y Económica	Fallo	Plazo de Ejecución	Capital Mínimo
LP-B-OD-58/22-01614	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VIALIDAD DE ACCESO AL FRACC. EL CAMPANARIO ENTRE CARRETERA NAHUAC Y LOS ANGELES, EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO Y VILLAS DE ORADEL	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 09:00 Horas	28-Abril-2022 09:00 Horas	05-Mayo-2022 09:00 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	60 Días Naturales	350,000.00
LP-PAV-OD-59/22-01615	PAVIMENTACION ASFALTICA POR GLORIA LAVAREZ SANCHEZ ENTRE JUAN ALVAREZ Y RADIAL III, EN LA COLONIA SAN ROBERTO	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 09:30 Horas	28-Abril-2022 09:30 Horas	05-Mayo-2022 09:45 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	90 Días Naturales	550,000.00
LP-PAV-OD-60/22-01615	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL SEGUNDO CUERPO POR AVE. MONTERREY ENTRE CERRO DEL TOPOCHICO Y LIBRAMIENTO AEROPUERTO, EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 10:00 Horas	28-Abril-2022 10:00 Horas	05-Mayo-2022 10:30 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	150 Días Naturales	2,300,000.00
LP-CM-OD-61/22-01615	COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE OBRA (OD-5) EN CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 10:30 Horas	28-Abril-2022 10:30 Horas	05-Mayo-2022 11:15 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	90 Días Naturales	3,900,000.00
LP-DS-OD-62/22-01614	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO ORADEL, EN LA COLONIA ORADEL.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 11:00 Horas	28-Abril-2022 11:00 Horas	05-Mayo-2022 12:00 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	150 Días Naturales	6,750,000.00
LP-DS-OD-63/22-01614	REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO COYOTE BAJO ENTRE EL POZO 1 AL POZO 52 PRIMERA ETAPA, (TRAMO 1 DEL POZO 33 AL POZO 52), EN LAS COLONIAS COLINAS DEL SUR, BOSQUES DEL SUR LA PAZ, BENITO JUAREZ Y FOVISSSTE.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 11:30 Horas	28-Abril-2022 11:30 Horas	05-Mayo-2022 12:45 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	120 Días Naturales	7,000,000.00

LP-DS-OD-64/22-01614	REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO COYOTE BAJO ENTRE EL POZO 1 AL POZO 52 PRIMERA ETAPA, (TRAMO 2 DEL POZO 22 AL POZO 33), EN LAS COLONIAS COLINAS DEL SUR, BOSQUES DEL SUR LA PAZ, BENITO JUAREZ Y FOVISSSTE.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 12:00 Horas	28-Abril-2022 12:00 Horas	05-Mayo-2022 13:30 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	120 Días Naturales	3,800,000.00
LP-DS-OD-65/22-01614	REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO COYOTE BAJO ENTRE EL POZO 1 AL POZO 52 PRIMERA ETAPA, (TRAMO 3 DEL POZO 20 AL POZO 1), EN LAS COLONIAS COLINAS DEL SUR, BOSQUES DEL SUR LA PAZ, BENITO JUAREZ Y FOVISSSTE.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 12:30 Horas	28-Abril-2022 12:30 Horas	05-Mayo-2022 14:15 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	180 Días Naturales	3,900,000.00
LP-DP-OD-66/22-01614	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 15 DE SEPTIEMBRE SUR PRIMERA ETAPA, EN LAS COLONIAS MEXICO BUROCRATAS, CAMPESTRE E INFONAVIT.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 13:00 Horas	28-Abril-2022 13:00 Horas	06-Mayo-2022 09:00 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	150 Días Naturales	5,500,000.00
LP-DP-OD-67/22-01614	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL CONCORDIA PRIMERA ETAPA, EN LAS COLONIAS LOS ENCINOS, BALCONES DEL VALLE, AGRONOMOS, VILLAS DEL LAGO, LOS AZTECAS Y CONCORDIA.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 13:30 Horas	28-Abril-2022 13:30 Horas	06-Mayo-2022 09:45 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	180 Días Naturales	10,800,000.00
LP-PAV-OD-68/22-01615	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA POR PADRE KINO ENTRE MARTIRES DE CHICAGO Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 14:00 Horas	28-Abril-2022 14:00 Horas	06-Mayo-2022 10:30 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	90 Días Naturales	700,000.00
LP-PAV-OD-69/22-01615	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA POR APOLO ENTRE JUPITER DE CRONOS, EN LA COLONIA COMUNIDAD DE VIVIENDAS UNIDAS.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 14:30 Horas	28-Abril-2022 14:30 Horas	06-Mayo-2022 11:15 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	75 Días Naturales	350,000.00
LP-PAV-OD-70/22-01615	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO POR OTILIO MONTAÑO ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y MARTÍN CORONA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 15:00 Horas	28-Abril-2022 15:00 Horas	06-Mayo-2022 12:00 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	60 Días Naturales	450,000.00
LP-PAV-OD-71/22-01615	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO POR JUAN DOZAL ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y MARTÍN CORONA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 15:30 Horas	28-Abril-2022 15:30 Horas	06-Mayo-2022 12:45 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	60 Días Naturales	450,000.00
LP-PAV-OD-72/22-01615	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIVADA TOMAS URBINA ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y MARTÍN CORONA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 16:00 Horas	27-Abril-2022 16:00 Horas	06-Mayo-2022 13:30 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	60 Días Naturales	450,000.00
LP-PAV-OD-73/22-01615	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA POR 1RO DE MAYO ENTRE DIA DEL TRABAJO Y SAN TEODORO, EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	Del 21 al 30 de Abril de 2022	27-Abril-2022 16:30 Horas	27-Abril-2022 16:30 Horas	06-Mayo-2022 14:15 Horas	09-Mayo-2022 11:00 Horas	60 Días Naturales	700,000.00

A: Requisitos para participar:

Las personas deberán contar con las bases de licitación que podrán adquirir, a un costo de \$2,500.00, en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicada en Arteaga 3900, Sector Aduana, (frente a la plaza 1º de Mayo) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, debiendo presentar la solicitud de inscripción dirigida al **C. Carlos G. de Anda Hernández**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

La presentación de esta solicitud se hará en horas hábiles de 09:00 a 14:00 horas y será acompañada de los siguientes documentos:


- 1.- Estados financieros auditados o última declaración fiscal anual inmediata anterior que demuestre el capital contable requerido.
- 2.- Testimonio del acta constitutiva en caso de personas morales o alta en la S.H.C.P. para personas físicas.
- 3.- Relación de los contratos de obras en vigor que tenga celebrados con la Administración Pública y con particulares, señalando el importe total contratado, así como el monto por ejercer desglosado por anualidad (avance de obras).
- 4.- Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en trabajos similares a los que son motivo de esta licitación.
- 5.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
- 6.- Las personas ya inscritas en el Padrón de Contratista del Municipio de Nuevo Laredo, deberán acompañar el certificado de inscripción.

B: Disposiciones generales y fallo:


- 1.- La presentación y apertura de las proposiciones se hará en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Victoria número 4610 Altos, Colonia Hidalgo, (frente al Parque Narciso Mendoza) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
- 2.- Las obras se realizarán con recursos **Municipales, provenientes del Programa Obra Directa Municipal (OD-2022)**.
- 3.- Fecha estimada para el inicio de los trabajos: **17 de Mayo de 2022**.
- 4.- Se otorgará un 60% de anticipo para compra de materiales y para inicio de obra.
- 5.- Si alguna persona participa en dos o más licitaciones, ya sea en una o varias entidades federativas con la misma plantilla de personal, maquinaria y equipo de construcción y que debe tener en disponibilidad según las estipulaciones anotadas, antes de la primera adjudicación a su favor, automáticamente quedará descartada para contratarse en el resto de las que se haya inscrito.
- 6.- La Secretaría a través de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitirá el fallo mediante el cual, adjudicará el contrato a la persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y cuente con la experiencia requerida y disponibilidad para la ejecución de los trabajos. Si una vez analizados los criterios anteriores, resulta que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la secretaria, el contrato se adjudicará a quien de entre los proponentes presente la propuesta solvente económica más baja ($\pm 15\%$ del presupuesto base) de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
- 7.- Para cualquier inconformidad relacionada con el resultado del fallo, solo procederá el Recurso de Revocación que establece el artículo 96 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
- 8.- La información de esta convocatoria puede ser consultada en la página web: www.nld.gob.mx.
- 9.- Para cumplimiento y plena validez, el Secretario del Ayuntamiento autoriza con su firma el presente documento, con fundamento en lo previsto por la fracción v del artículo 68 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 21 de Abril de 2022

A t e n t a m e n t e



Lic. Carmen Lilia Canturosas Villarreal
Presidenta Municipal



Lic. Juan Ángel Martínez Salazar
Secretario del Ayuntamiento